



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ที่ สน ๗๑๓๐๒/๔๘๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการขยายเขตประปา บ้านปลวก หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เรื่องเดิม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตประปา บ้านปลวก หมู่ที่ ๔ ขนาดท่อเมน ๒ นิ้ว ความยาว ๒,๖๐๒ เมตร พร้อมข้อต่อ และท่อเชื่อมหน้าบ้าน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย คำสั่งที่ ๒๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. ราคาตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งราคากลางสูงกว่าราคาตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๒,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดจ้างตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรัตชนี หงษ์ทอง)

เห็นควร.....
.....
.....

(นายรพี โคตะมา)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

/เห็นควร.....

เห็นควร.....

.....

.....




(นางลำพูน วงเวียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางทองพูล บุญคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด



เลขที่ ๐๙๐/๖
ส. ๘/๕/๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ที่ สน ๗๑๓๐๓/๐๐๑

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการขยายเขตประปา บ้านปลวก หมู่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เรื่องเดิม อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดที่ ๒๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|---------------|
| ๑. นายรำไพ โคตะมา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุทัย โคตรธรรม | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอารีย์ สำพะโว | กรรมการ |

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตประปา บ้านปลวก หมู่ ๔ ขนาดท่อเมน ๒ นิ้ว ความยาว ๒,๖๐๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

เอกสารแนบท้าย ๑. ใบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรำไพ โคตะมา)

ประธานกรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

(นายอุทัย โคตรธรรม)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอารีย์ สำพะโว)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางรัชณี หงษ์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด

- ☒ เห็นด้วย.....
☐ ไม่เห็นด้วย.....

(นายราไฟ โคตะมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ เห็นด้วย.....
☐ ไม่เห็นด้วย.....

(นางทองพูล บุญคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี
 ประเภทงาน อาคาร ขยายเขตประปา วางท่อเมนขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 2,602 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ บ้านปลวก หมู่ที่ 4 ตำบลคำชะอี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 ประมาณราคา 4 พฤษภาคม 2561

แบบเลขที่ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ที่	ประเภท	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร	203,654.84	1.3074	266,258.33	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% อัตราดอกเบี้ยกรรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว195(16 พ.ค.59)
	ป้ายโครงการ		1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			269,258.33	ราคาวัสดุ : ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			269,000.00	สกลนคร เดือน กุมภาพันธ์ 2561
	(ตัวอักษร)	(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			ราคาน้ำมัน 27.00-27.99

ขนาดหรือเนื้อที่งาน

2,602 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

102.33 บาท/เมตร

(ลงชื่อ)

(นายราไฟ โคตะมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย โคตรธรรม)

กรรมการฯ

ผอ.กองช่าง ทต.บ้านด้าย

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารีย์ สำพะโว)

กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทั้นที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"